uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zikonnika

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo ¢. SP-1/2020

(d’alej len ,,zmluva*“ alebo ,,ZOD*) za i¢elom realizacie stavby:

»Novostavba bytového domu — 14 b.j.*

Objednavatel’:

Clanok L
Zmluvné strany

Obchodné meno: Obec Hali¢

Sidlo : Ulica Mieru &. 68/66, 985 11 Hali¢
V mene ktorého kona: Mgr. Alexander Udvardy

1ICO: 00316091

DIC/IC DPH: 2021237075

(d’alej len objednavatel’)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutérny organ:

Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(d’alej len "zhotovitel™)

SVOMA, s.r.o.
Podjavorinska 21, 98401 Lucenec
spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Marian Svorad, konatel’

Daniel Bolco

36622796

2021776889

SK2021776889

Slovenska sporitelTia, a.s.

SK60 0900 0000 0003 4278 8096

Okresny sud v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vlozka &.: 8856/S



2.1

Clanok IL
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a zhotovit' pre objednavatel’a riadne a v¢as dielo
,Novostavba bytového domu — 14.b.j.*

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zéklade vlastného rozhodnutia rozhodnit o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré si silast'ou rozsahu diela podl'a tejto zmluvy. V
takom pripade sa znizi zmluvna cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte (vid’
priloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitel'ovi v dosledku vyuZitia
prava objednavatel'a uvedeného v predchadzajicej vete ziadny penazny néarok ato ani titulom
nahrady Skody, u§lého zisku, urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

2.2

2.3

24

2.5

2.6

27
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Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje ndklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajicej kvalite.

Objednavatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v stlade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentécie vratane vietkych jej priloh, uvedenych v prilohe tejto zmluvy, vypracovane;
zhotovitelom, podl'a pokynov objednavatela, podl'a podmienok tejto zmluvy, v silade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatel'om, v sulade s
poziadavkami vyplyvajicimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa diela
a dalsimi povoleniami arozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do dia
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v silade s platnymi
technickymi normami, platnymi vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi
a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizicii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonéavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi a inymi
moznostami).

Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu ,,Novostavba bytového domu — 14 b.j.* zmluvu o
dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v platnom zneni.

5 Clanok IIL
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v&as v tychto terminoch:

ukonéenie realizacie diela: do 24 mesiacov od uéinnosti tejto zmluvy, pricom je zhotovitel
povinny zacat’ so stavebnymi pracami do 7 pracovnych dni od prevzatia staveniska. Prevzatie
staveniska sa uskutoéni protokolarne na zédklade pisomnej vyzvy objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny a zavidzuje sa najneskor do terminu ukonéenia realizécie diela toto dielo
riadne vykonat' a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo
objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskér do terminu ukonéenia realizacie diela toto dielo riadne
vykonat’ a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo objednavatel'ovi.
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Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdZze objednavatel’ urdit po prerokovani so
zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.
K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d’alej aj ,,finanény objem plnenia®), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat’ k prislusnému postupovému terminu realizcie diela.




33 Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo staZzuje v€asn( alebo riadnu realizéciu diela, a mdze spdsobit’ omeSkanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.

34 Miesto plnenia: Obec Hali¢, Hali¢ parc. ¢. 500/52; 500/53; 500/55; 861/1; 861/2.

Clanok IV.
CENA

4.1 Celkova cena za dielo ako celok, t.j. za vystavbu bytového domu — 14 b,j. s technickou
vybavenost'ou k danym b j. s inZinierskou ¢innost'ou je stanovend dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 920 421,74 EUR
DPH 20%: 184 084,35 EUR
Cena celkom vratane DPH: 1104 506,09 EUR

Cenu za bytovy dom musi zhotovitel’ stanovit’ podl'a zakona 443/2010 Z.z., §8, ods. 1, pism. a) a
zakona 134/2013 Z.z., Vyhl. ¢. 181/2019. Cenu za technicki vybavenost’ musi zhotovitel' stanovit
podla zdkona 443/2010 Z.z., §8, ods. 8 a zakona 134/2013 Z.z.

4.2 K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

4.3 V pripade rozhodnutia objednavatel'a o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu diela
vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni celkovej ceny
diela vychadzat’ z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa zmluvné strany nedohodnt
inak.

44 K zmluve je prilozené priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddeliteln sacast. Priloha je
vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach. V pripade, ak zhotovitel niektorti polozku
nevyplni, ma sa za to, ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd’., budi vykonané a ich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

(v?la'!nok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany berii na vedomie a suhlasia s tym, Ze dielo realizované podla tejto zmluvy je
financované z prostriedkov &erpanych od Statneho fondu rozvoja byvania a ministerstva dopravy a
vystavby SR (d’alej spolu len ,financujici subjekt™). To znamena, Ze objednavatel’ nie je
zodpovedny za tok finanénych zdrojov.

5.2 Daii z pridanej hodnoty bude pripo¢itana a G¢tovana k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov. V pripade vzniku naroku sa zmluvné strany vzajomne dohodli uplatfiovat’ ustanovenie
§ 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a G¢innom zneni.

5.3 Zhotovitel’ je povinny ku kazdej fakturacii podla tejto zmluvy v lehote najneskor do 3-tieho diia
kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, za ktory sa fakturuje vypracovat sipis uz
zrealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel’ je povinny na zaklade sipisu zrealizovanych prac a
dodavok vystavit fakt(ru podl'a tejto zmluvy a objednavatel je povinny tato faktiru zaplatit’.

5.4 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu za dielo na zaklade faktir zhotovitel'a. Uhrada faktiry je
podmienena odsuhlaseniu stpisu uz zrealizovanych prac a dodavok zo strany poverenych
zastupcov financujuceho subjektu a poverenych zastupcov objednavatela (stavebny dozor
objednavatela). Supis, resp. kazda polozka uvedena v supise zrealizovanych prac a dodavok sa
povazuje za odsuhlaseni, pokial k nej nebola pisomne vznesend ndmietka, vyhrada alebo
nesthlas. Zastupcovia zhotovitela a zastupcovia objednavatela s povinni predlozeny sipis
odsuhlasit’ v lehote najneskor do 6-teho diia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za
ktory sa prace a dodavky fakturuji. Marmym uplynutim lehoty uvedenej v predchadzajicej vete sa
supis prac a dodavok povazuje za odsthlaseny.



5.5 Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktiry za G¢elom thrady ceny diela pravidelne mesacne, a to v
lehote najneskdr do 10-teho diia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa
prace a dodavky fakturuju.

5.6 Kazda faktira doru¢ovana objednavatelovi podla tejto zmluvy sa doruuje osobne alebo postou.
V pripade osobného dorucovania, osoba opravnena konat’ za objednavatel’a alebo osoba opravnena
preberat’ po3tu za objedndvatela pisomne potvrdi prevzatie predmetnej faktary. V pripade
dorudovania faktiry postou sa faktura dorucuje na adresu sidla objednavatela uvedeni v
identifikaénych tidajoch objednavatel'a na prvej strane tejto zmluvy.

5.7 Splatnost’ kazdej faktiry vystavenej zhotovitel'om objednavatelovi podla tejto zmluvy je 30 dni
odo dina vystavenia faktiry objednavatel'ovi.

5.8 V pripade omeskania objednavatel'a s thradou faktiry ma zhotovitel’ narok na trok z omeskania
vo vyske ustanovenej pravnymi predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky.

5.9 Zhotovitel' je povinny svoje prace vyactovat’ overitelnym sposobom. Vykonané naviac prace
pdvodne nezahrnuté v Rozpoéte budi fakturované osobitne po ich predchadzajucom vecnom,
cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové
a zmenené poloZky, je potrebné vo faktire uviest’ samostatne a oddelene.

5.10  Faktiry bude zhotovitel’ predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira

musi mat’ nasledujice nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatel'a,

- oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktary,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie pefiazného tGstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovani cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednévatel'a a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné ¢islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti — kryci list faktlry, zistovaci protokol,
supis vykonanych pric, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytdvajicou
prace, ktoré st predmetom predkladanej faktiry podla stpisu prac v poéte minimélne 10
digitalnych fotografii. Supis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky, ktoré
maji byt stcastou faktiry, budi mat vyplnené policka tykajuce sa mnozstva a pri
polozkach, ktoré nie sii predmetom faktiry bude uvedeny nulovy udaj.

K faktire musia byt prilozené doklady umoziujice posudit opravnenost fakturdcie, najmi
stpis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktara nebude obsahovat vyssie uvedené nalezitosti
alebo k nej nebudi prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit’ faktiru zhotovitel'ovi, pricom je povinny tak urobit’ v lehote do 8 dni od jej
obdrzania. Lehota splatnosti faktiry za¢ina plynit’ diiom dorucenia faktiry obsahujucej vietky
nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

5.11 Zavere¢nu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit’ az po protokolarnom prevzati celej stavby.
Po vystaveni zavereénej faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi ziadnu
d’al$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim
diela objednavatel'ovi. Uhradenim zavere¢nej faktury objednavatel'om zhotovitel'ovi sa povazuju
vietky naroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho
odovzdania objednavatel'a za uspokojené.



5.12 Zhotovitel' je povinny zaplatit' cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel' podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. ¢l. VII ods. 7.3, ods.
7.4), ako i zmluvné pokuty, na zaklade faktiry objednavatel’a, ktorej splatnost’ je 7 dni od jej
vystavenia objednavatel'om.

5.13 Objednavatel’ je opravneny zapocitat' akikol'vek svoju i nesplatnii pohl'adavku, ktort ma voéi
zhotovitel'ovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok moze objednavatel uplatnit’ pri thrade faktiry zhotovitel'a.

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripistaji, ze vylucuju pravo
zhotovitel'a zapocitat' akukolvek jeho pohladavku vo&i objednavatel'ovi oproti akejkol'vek
pohl'adavke objednavatela.

5.15 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.15.1 do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni (medzi inym napr. Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

5.15.2 do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretel'om na vykony a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych prac
obvykle treba vykonat,

5.15.3 uvSetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeji vratane vsetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich si zahrmuté vetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy,

5.15.4 mu je zname, ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny projekt si
v pripade potreby obstard na vlastné naklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie sii¢innosti objednavatela,

5.15.5 mu je znamy rozsah diela, a ze (i) akékolvek prace naviac musia byt vopred
schvalené objednavatel'om a akékol'vek dodatky k zmluve sa buda riadit’ § 18
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne si ich prestudoval, pricom znenie zadania mu bolo zrozumitelné, (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje otazky,

5.15.6 zavdzuje sa vykonat vsetky prace adodavky vsulade s Rozpoétom, ktory je
Zavazny.

5.16  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel’ zverejneny v prislusnom zozname
0s6b (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskor$ich predpisov (d‘alej ako ,,zakon o DPH™)) vedenom Finanénym riaditel'stvom
Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v defi zverejnenia zhotovitel'a v takomto
zozname, zadrzat sumu vo vySke zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktur. Takto
zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prisluiného dafiového Gradu uhradena v zmysle § 69b
ziakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskoér defi nasledujuci po dni
predloZenia (i) originalu pisomného potvrdenia prisluiného dafiového tradu, Ze zhotovitel’ ako
dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri
dni a (ii) preukazania skuto¢nosti, Ze zhotovitel’ nie je uvedeny v zozname platitel'ov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.
b) zdkona o DPH.

) ClL VL
VYKONOVA ZABEZPEKA

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' pred podpisom tejto zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatel'a vykonovii zabezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel' nebude plnit' svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (dalej len ,,Vykonova
zébezpeka™) v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.



- Objednévatel je opravneny pouzit’ Vykonovi zabezpeku alebo jej ¢ast’ po dobu realizacie
diela az po jeho ukoncenie a odovzdanie objednavatel'ovi a to v pripade, ak:

a. Zhotovitel' porusi niektorti svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

b. pre pripad neuspokojenia akejkol'vek pohladivky objednavatela vyplyvajicej z tejto
zmluvy.

6.2 V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude Zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Vykonova zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vysky 10 % z
ceny diela s DPH ,a to najneskor do 10 dni od doruéenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel’ nedoplni na G¢et Objednavatela Vykonovii zabezpeku v lehote podla
bodu 2 tohto ¢lanku je Objednévatel’ opravneny uplatnit’ si na tarchu zhotovitel'a zmluvna pokutu
v sume 100,- € za kazdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 % z
Vykonovej zdbezpeky.

6.4 Objednéavatel' sa zaviizuje vratit' na et Zhotovitela Vykonovii zabezpeku najneskor do 10
kalendarnych dni od splnenia povinnosti podl'a Cl. 3, bodu 5 tejto Zmluvy.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je opravneny namiesto tihrady Vykonovej zibezpeky
predlozit’ Objednavatel'ovi bankovu zaruku, ktora bude vystavena najmenej na sumu 10 % z ceny
diela s DPH a ako jedina podmienka jej ¢erpania bude stanovend ziadost” Objednavatela.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel'ovi neprinalezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

) . Clanok. VIL
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Radoslava Slobodnikova (¢. opravnenia 09321*10%), ako stavebno- technicky dozor (za
objednavatela)

Daniel Bolco (¢. opravnenia 10456*10%*), ako stavbyvedici ako zodpovedny pracovnik a

zastupca zhotovitel'a.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatela moZe poverit svojim
zastupovanim d’alsich Gsekovych stavebno-technickych dozorov objednavatel’a, ktori psobia
na stavbe.

7.2 Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiiiajiicich odbornt spdsobilost’ v zmysle
poziadaviek uvedenych v sutaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie ponik. Zhotovitel’ sa
zavizuje vykonavat’ vSetky prace na stavenisku prostrednictvom osdb s potrebnou kvalifikaciou
(v zmysle poziadaviek uvedenych v sitaznych podkladoch a vo vyzve na predkladanie pontk)
a nalezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku vyluéne technické zariadenia, ktoré zodpovedaju
poziadavkam na technicki spdsobilost’ pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych
skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych vseobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel’ pouZivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je
povinny ich na zaklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel’
je opravneny oznacit’ vSetky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla
tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli pouzivat’ pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostato¢ne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto strojov
a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela
udrziavat’ toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoéne viditeI'né a Citatel'né.

7.3 Zhotovitel' je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit objedndvatel'ovi na

schvélenie plan staveniska.
7.3.1 Ako sucast’ staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materialne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
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pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial st k dispozicii takéto priestory
u objednavatel’a, ten ich méze pontknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

7.3.2  Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmoét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.3.3 'V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, idrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

7.3.4 Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatel’a na svoje
vlastné néklady vyty¢it' bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska v3etky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

7.3.5 Sucasne sprevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

7.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

7.3.7 Ak vsuvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikéciach, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie dopravnych znaciek
v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel'.

7.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na
pozemkoch urcenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych
ainych ploch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dIh$i ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po
ktor( je v omeskani z dovodov na strane zhotovitel'a.

7.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
zhotovitel' v stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

7.3.10 Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani diela pouZivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajici slovenskym pravnym itechnickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentécii.

7.3.11 Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat’ jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitel'nost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok vcelom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit' pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez zbytocného
odkladu odstraovat odpady a nelistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné
naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej zastupcom objednavatel'a, vykona ich
objednavatel’ na néklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta cast’
staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel’ zodpoveda za Eistotu
komunikécii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné $kody
z poruSenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich oséb.
Prace na pracovisku zacinajl a konc¢ia na zaklade pracovného ¢asu ur¢enc¢ho zhotovitel'om, pricom
tento sa zavézuje rozvrhnut pracovny Cas svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby
dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov
zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazujii i tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami
zhotovitel'a a zhotovitel’ ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel’ moze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovanu kvalifikaciu, ktori
vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a s
dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ opatrenia na
ochrany majetku objednavatel’a a tretich os6b.
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Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost' pri praci a
bezpefnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych priac v silade s ustanoveniami
prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, najmid vyhlasky MPSVaR &. 147/2013
Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zdkona ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci. Zhotovitel méze pouzit’ iba materidly, ktoré spliiaji podmienky a poziadavky uvedené v
zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel’ je povinny vykonavat Skolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany,
preverovat' ich znalosti a slistavne zabezpetovat kontrolu ich dodrZiavania. DalSie povinnosti
pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany
majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zaujme bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel' povinny dodrZiavat' vieobecne
zavdzné pravne predpisy na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami,
dodrziavat’ zasady bezpe¢ného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpegit',
aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a
nenastupovali pod ich vplyvom do préace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady,
ktoré by mohli ohrozit” bezpe¢nost® alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti zucastiiovali
sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych t¢astnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislu$nej povinnosti sa zapiSe do knihy
kvality, environmentu a BOZP, ktor( na stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vetky rozhodujice skutoénosti tykajice sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi
objedndvatela denny zdznam najneskor nasledujuci defi po zapise. Zastupca objednavatela je
povinny najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit’
svoj sthlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zi&astiiovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvola koordinaéni poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred. Pokial' sa
zhotovitel' z vaznych dovodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspoii jeden deil pred
terminom konania koordina¢nej porady doruci objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie.
Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia pric z tohto dévodu (pokial je
opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat’ objednavatel'a aj prostrednictvom zapisu
v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré buda d’al$im postupom prac zakryté alebo sa stan(
nepristupnymi, a to aspori tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedenti povinnost’, je
povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.
Ak sa na preverenie prac objednéavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti
zavady na vykonanych préacach.

Zhotovitel’ sa zaviizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej asti diela alebo
celého diela vyzvat’ objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Sicasne s
vyzvou na prevzatie diela doruéi zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky
doklady preukazujuce Uspe$né vykonanie vietkych skuSok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumenticiou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré
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m4 alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho Cast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vietkych skisok predpisanych
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, zadvdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skiiskach objednavatel'ovi. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat’
objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k ti¢asti na skuskach diela alebo jeho €asti, pri¢om
ucast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisniéne objednavatelovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
¢ase, kedy mé dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho
cast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 7.18 tohto &lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou, vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokondena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpi$u opravnené osoby zmluvnych strdn, ktoré sa preberacieho konania
zhcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele bude obsahovat’
aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- supis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
- tdaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,
- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat' objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podlichaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov
a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady
o vykonani predpisanych skiiSok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manual uZzivania stavby alebo jeho ¢asti a d’alSie doklady, ktoré sa vztahuji
na dielo alebo jeho ¢ast’ podla prislusnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov a
technickych noriem.
Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objedndvatel'om, inak v
lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel' nezalne prace na
odstrafiovani tychto vad v&as alebo ich véas neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného siihlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.
Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel' povinny tplne vypratat' do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
Objednavatel je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitel'ovi zastavit' realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Dorudenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel' povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou préac, ktoré objednavatel’ uvedie v oznameni o
zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu skutocne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel nezodpovedd za Skody vzniknuté
zhotovitelovi v désledku zastavenia realizacie diela.



7.23  Zhotovitel', ak ma v zaujme zadat’ ¢ast’ diela subdodavatel'om. je povinny pri podpise tejto zmluvy
predlozit’ zoznam subdodéavatel'ov a uviest' idaje o vSetkych znamych subdodavatel'och, Gidaje
o osobe opravnenej konat” za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

7.24  Zhotovitel' ak bude mat’ zaujem zadat urcity podiel predmetu zmluvy d’alSiemu subdodavatelovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat’ zaujem zmenit
subdodavatel'a, uvedené¢ho v zozname pri podpise zmluvy, pocas plnenia predmetu tejto zmluvy,
méze tak urobit’ az po odsthlaseni Objednavatel’a. Zmenu subdodéavatela oznami Objednavatel'ovi
najneskdr 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. Doplnenie subdodévatel'a, resp. zmena
dodéavatela sa po odstihlaseni Objednavatel'om zapiSe do zoznamu subdodavatelov, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

7.25  Povinnost’ podla bodov 7.23 a 7.24 tohto ¢lanku, nakolko predmetom zdkazky je uskutoéiiovanie
stavebnych prac, sa nevzt'ahuji na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel’a.

- Clanok VIIL ]
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zavidznych pravnych predpisov. Zhotovitel’ zodpoveda za vady,
ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatel'ovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaruénej
doby.

8.2 Zaru¢na doba zacina plynat’ diom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela . Zaru¢na
doba sa konc¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynicej odo dia
odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatel'ovi. Udaje o dizke zéruénej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budd
sucast'ou dokladovej ¢asti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa predlzuje (t..
vyssie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddial'uje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uzivat' cell stavbu alebo jej ast’ zodpovedajicu dielu
podla tejto zmluvy.

8.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednéavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

8.4 Objednavatel” je povinny oznamit' vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskdr do 15 dni od jej zistenia.

8.5 Zhotovitel’ sa zaviizuje za¢at s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbytoéného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady objednavatel'om, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby
alebo vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit vadu v Co najkratSom
technicky moznom &ase, vzdy v3ak najneskér do 3 dni od doruenia oznamenia vady
objednavatelom, pokial' sa nedohodol so zéstupcom objednavatela inak. Pri vadach diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady zhotovitel'ovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

8.6 Ak zhotovitel vadu v&as neodstrani, je objednavatel opravneny ziadat' dodanie néhradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpe€it' odstranenie vady na
naklady zhotovitel'a tret'ou osobou, pripadne sam tato vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak
objednavatel' zvoli narok na dodanie nidhradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho
dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

8.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 8.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.



Clanok IX.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

9.1 Ak zhotovitel' nevykona dielo v¢as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty deil omeskania. Zhotovitel je
povinny tuto zmluvnu pokutu zaplatit’.

9.2 V pripade omeSkania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktiry zhotovitel'a ma
zhotovitel’ narok na irok z omeSkania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeSkania.

9.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy,
ma objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov
(finan¢ny objem plnenia), ktoré mal zhotovitel’ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac
zrealizovat’ k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy defi ome3kania.

9.4 Ak zhotovitel nezaine odstrafovat’ objednavatelom oznament vadu v¢as, ma objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazd( vadu a kazdy zacaty deni omeskania
az do dnia, kedy zhotovitel pristupi k odstraiiovaniu vady. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

9.5 Ak zhotovitel’ neodstrani vadu v&as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 33,- EUR za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ tto pokutu uhradit’.

9.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorikol'vek povinnost uvedenu v ¢l. 7. ods.
7.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZziarnej ochrany, alebo v zapise
o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujiicu k zaisteniu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce
porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
850,- EUR za kazdé preukazatel'né porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VIL ods. 7.7
tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel mé& povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

9.7 Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 330,- EUR za kazd¢
preukéazatelné zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava
prace na realizicii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pri¢om zastupca objednévatela je opravneny
vykézat’ ju zo staveniska a objektu stavby.

9.8 Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VIL ods. 7.21 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 1000,- EUR za kazdy
defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

9.9 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi mesalny stpis skuto¢ne vykonanych pric véas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.3 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom vo vyske 17,- EUR za kazdy defi ome8kania. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu
uhradit’.

9.10 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu
o poisteni zodpovednosti za $kodu uvedenu v &l. XIII. Ods. 13.1 tejto zmluvy, mé objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

9.11 Ak zhotovitel riadne a v&as neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatel'om, ma objednéavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitefom riadne av&as
nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

9.12 Ak zhotovitel' porusi povinnost' podla bodu 7.24 tejto zmluvy, ma objednavatel' pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy deii omeSkania. Zhotovite[ ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.



9.13  Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu
Skody sposobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody
presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok X.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

10.1.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’.

10.1.2 Nebezpeenstvo 3kody na diele znasa zhotovitel' az do odovzdania diela objednavatelovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vSeobecne zévdznych pravnych
predpisov.

10.1.3 Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze uhradi objedndvatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby z dévodov na strane zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobenti objednavatel'ovi sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a uloZend objednavatel'ovi ako ddsledok
nedodrzania harmonogramu ukoncenia stavebnych prac.

~ Clénok XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

11.1 Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strén zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora
bola do odstiipenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, ktoré podl'a dohody stran alebo podla
ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

11.2Zmluvné strany si opravnené odstupit’ od tejto zmluvy z dévodov a spésobom uvedenym v
zakone.

11.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povaZuje najmi:

a)
b)

c)

d)

g

h)

ak zhotovitel bez riadneho dovodu odmietne prevziat stavenisko,

ak bude zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku II1. ods. 3.1. tejto zmluvy,

ak bude zhotovitel z dévodov spocivajiicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,

ak zhotovitel' nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizécie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusné¢ho finan¢ného objemu
plnenia,

ak bude zhotovitel' z dévodov spodivajicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
akéhokol'vek iného ¢iastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodni
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednéavatel'a (uvedene;
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluiné prace v primeranej nahradnej lehote
uréenom zastupcom objednavatel'a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

ak zhotovitel’ nezaéne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. I1I. ods. 3.1 tejto zmluvy,

ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktorukol'vek povinnost” uvedent v ¢l.
VII. ods. 7.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objedndvatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. VIL ods. 7.7 tejto zmluvy,

ak zhotovitel' neodovzda véas objednavatel'ovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢l. VII. ods. 7.2 tejto zmluvy,

ak zhotovitel’ v€as neodstrani objednavatel'om oznameni vadu,



j) ak objednavatelom oznamena vada je neodstraniteln4,

k) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢&l. XIII. ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu sposobent svojou
¢innost'ou pri realizacii diela,

) ak zhotovitel' nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vietky udaje o zmenach
subdodavatel’a v zmysle bodu 7.24 tejto zmluvy.

11.4 Objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel’ v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatel'om,
alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel' nebude
schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.

11.5Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa povaZuje
omeskanie objednavatel’a s thradou faktiry riadne vystavenej v stlade s ustanovenim ¢l. V. ods.
5.3 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l. V. ods.
5.10 tejto zmluvy.

11.6 Pri podstatnom poruSeni zmluvy mézu zmluvné strany odstlpit’ od zmluvy do 15 dni odo diia,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

11.7V pripade odstipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych pric, vykonov a
pouzitych materidlov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na
pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak
ddjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu
nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitel'a, ktory dielo zrealizuje,
ato minimdlne vo vyske 5000 €, ktort v pripade vzniku naroku bude musiet objednavatel’
zdokladovat. V zaujme zabezpeCenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel
povinny na Ziadost’ objednévatel'a previest’ bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke
alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz
nachéadzaji na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykla cenu
primerant opotrebeniu a stavu tychto veci.

11.8V pripade odstipenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma objednavatel
narok na nahradu Skody spdsobenli omeskanim realizacie diela oproti terminu ukondenia
realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

é!énok XIL.
OSTATNE USTANOVENIA

12.1V pripade vzniku 3kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma po§kodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

12.2 Zhotovitel’ sa zaviizuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoCnosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto
zmluvy a jej priloh a obsah faktir vystavenych na zaklade tejto zmluvy, si predmetom
obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
sihlasu objednavatel'a. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel' povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti ulozenej zakonom.

12.3 Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postipit
tretej osobe akukol'vek pohladivku, ktord mu vodi objednavatelovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zédkona upravujicich prava a povinnosti
zmluvnych stran savisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

Clanok XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovitel je povinny mat’ uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, miniméalne vak
vo vyske rozpoétovych nakladov diela, a to za ucelom krytia pripadnych $k6d sposobenych pri
realizacii diela. Zhotovitel' o tom predlozi doklad objednavatelovi do 5 dni po podpise tejto




zmluvy. Zhotovitel' je povinny udrziavat' poistenie v platnosti po cely cas realizacie diela.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' riadne a vasné platenie poistného podla prislusnej poistnej
zmluvy. Pre pripad, ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa dopusti iného porusenia
poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel’ pravo poistnii zmluvu vypovedat’ alebo
odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podl'a poistnej zmluvy, objednavatel’ ma pravo
(avsak v ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a na u&et zhotovitel'a vykonat’ vietky
kroky smerujice k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitel'a ako poisteného alebo poistnika,
vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného podla poistnej zmluvy.

13.2Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa vzt'ahuju prislu$né ustanovenia obchodného zakonnika.

13.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

13.4Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innou dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovej stranke objednavatela. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne preéitali, jej obsahu
porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju

13.5 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel'a a tri pre objednavatel’a

13.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si si vedomé vetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, Ze
su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena a ze
im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, Ze taka
okolnost’ existuje zodpovedaji za $kodu, ktora vznikne uéastnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto
vyhléasenia

13.7 Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov ztejto zmluvy, jej zmeny alebo zéaniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznaceni zmluvnej
strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktore;
k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 10 dni od vtedy ako
k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedéeny, inak plati, ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucena plati, ze i¢inky dorucenia nastali
tretim dfiom po jej odoslani

13.8 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
netdinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
netdinnost’ alebo nevynititelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné
v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo
neplatné, neuéinné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo &o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pri¢om Gcel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda
nebude uzavret4, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného,
neucinného alebo nevynititeného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie
sli, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institatov, ktoré s upravené
slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také ustanovenia, ktoré zodpovedaju
kritériam predchadzajucej vety.

13.9 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:
Priloha ¢&. 1: Rozpocet/oceneny vykaz vymer/predklada uchadzac a aj ispeSny uchadzaé
Priloha ¢. 2: Harmonogram postupu prac /predklada az uspeSny uchadzad, v pripade ak
objednavatel uréil zakladné postupoveé terminy realizacie/
Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov /predklada az ispeSny uchadzac, ak zadava Cast diela
subdodavatel'om /

Clanok XIV.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

14.1  Zhotovitel' je povinny strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek, pocas platnosti a
uéinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su:



14.2

14.3

14.4

a. SFRB, poskytovatel’ doticie Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky a nimi

povereng osoby,

b. Utvar néslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

c. Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) at ¢) v stlade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR 56 a poskytnit im vSetku potrebni sii¢innost.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu,  vytvorit  primerané podmienky na riadne a v&asné vykonanie

kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit" zadatie a

riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste s opravnené:

a) vstupovat' do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatel’a, ak to stivisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a inG
potrebni dokumentéciu, zaznamy dat na pamét'ovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alSie doklady stvisiace
s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,

c) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,

d) vyhotovovat kdpie udajov a dokladov, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel’ je  povinny zaslat osobam  opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

za objednavatela: za zhotovitela:
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