Zmluva o dielo € 09/12/2016
uzatvorend podfa § 536 anasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmiuva" alebo ,ZOD") za ucelom realizacie stavby:

Projekt rieSenia havarijnej situdcie strechy a obvodového plast'a telocviéne ZS s MS
Hali¢

Clanok L. Zmluvné strany

+ Obec Hali¢ Hali¢
: Juraj Machava, starosta obce
: UL mieru €. 66, 985 11 Hali¢

1.1. Objednavatel
Splnomocneny zastupca

Sidlo

1ICO 00316091

DIC 2021237075 .
Telefén/fax 0907858440

Bankové spojenie :Prima banka

IBAN SK35156060000006008744001

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel’:
Qbchodné menao: SVOMA s.r.o.
Sidlo: Podjavorinska 21, 984 01 Lugenec

Pravna forma:
Statutarny organ: ,

Zastupca vo veciach organizaéno-technickych:

spoloénost s ruéenim obmedzenym
Marian Svorad — konatel spolo¢nosti
Marian Svorad — konatel’ spolo¢nosti

ICO: 36622796

DIC: 2021776889

IC pre DPH: SK2021776889

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'fia. a.s.

Cislo uétu: SK60 0900 0000 0003 4278 8096

tel.. 0474331001

Fax: 0474331001

Email: svoma@cemtrum.sk

Platca DPH: Ano

Registracia: Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel:sro,

{dalej len "zhotovitel )

¢islo vlezky:8856/5

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela riadne a v&as dielo ,,
Projekt riegenia havarijnej situacie strechy a obvodového plasta telocviéne ZS s MS Halié
", v rozsahu podla tejto zmluvy a rozpoctu vykazivymer, ktary tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy (dalej
len "Rozpocet"), a taktiez zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi véetky s tym suvisiace
doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality, predovsSetkym doklady potrebne k
uspesnému priebehu


mailto:svoma@cemtrum.sk

kolaudaéného konania stavby.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienck dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedeorobkov, a odovzdat zhotovene dielo
objednavatelovi v zodpovedajlucej kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit’ za dielo dohednutt cenu pedia pedmienok dohodnutych v tejte zmiuve.

2.4 Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so  svojou predloZzenou ponukou, podfa projektove)
dokumentacie, vykazu vymer vratane vSetkych jej priloh, uvedene; v prilche €. 2 tejto zmluvy,
vypracovangj zhotovitefom, podia pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v
sulade s technologickymi pastupmi  prac zhotovitela pisomne odsuhiasenymi objednavatefom,
v sUlade s poziadavkami vyplyvajucimi  zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajlcich
sa diela, a dalsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajlicimi sa predmetu zmiuvy vydanymi do
dha podpisania tejte zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, za uUcelom
ziskania kolauda&éného rozhodnutia pre tuto stavbu v stlade s plathymi  technickymi
normami, platnymi  viechecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako 1 s poZiarnymi a
bezpelnostnymi predpismi,

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, sd
mu zname technické. kvalitativne a véetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje itakymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitne a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel sucasne potvrdzuje, 2e pri podpise tejto zmluvy od chjednavatela
vo fotokdpii prevzal stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

26 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi moZnostami).

2.7 Zmluyné strany uzatvarajl zmiuvu o dielo v sulade s postupom zadavania podlimitnych
zakaziek podla zadkona & 25/2008 Z.z. o vergjnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni

Clanok IIL.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuie, 2e dielo zrealizuje riadne a vfas v termine:
Zatiatok: maj 2017
Dokonéenie august 2017

Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa najneskdr do terminu ukongenia realizacie diela toto
dielo riadne vykonat a na zaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni uZivania stavby
{kolauda&ného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatelovi.
3.2 Postupoveé (priebeiné) terminy realizacie diela mdze objednavatel urtit po
prerokovani so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane pritohou
tejto zmluvy. K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme
priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj .finanény
objem plnenia"), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému
terminu realizacie diela.

3.3 Zhotovite! je povinny bez meskania informovatl’ objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje véasnu alebo nadnu realizaciu diela, a méZze spdsobit
omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1, tohto Clanku.



Clanok V.
CENA

4.1 Celkova cena za kompietné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo
vyske:

Cena bez DPH 100 594,96 EUR

DPH 20% 20 118,93 EUR

Cena celkom vratane DPH 120 71395 EUR

42 K fakturovane] cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v Case
fakturacie,

4.3 K zmluve je prilozena priloha & 2 - Rozpoéet, ktora tvori jej neoddelitelnd sucast.
Priloha ¢&. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vietkych poloZkach pre vietky stavebné objekty
jednotlivo.

4.4 Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo odchylne
od dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

45 Cena |. etapy bez DPH a vratane DPH.

Clanok V. PLATOBNE N
PODMIENKY

5.1 Fakturacia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody zmluvnych stran vykonavané
pozadu, formou jedne; faktur  vystavenej na zaklade zhotovitefom predlozenych,
objednavatelom potvrdenych suUpisov skuteéne wvykonanych prac  za uplynulé obdobie,
Zhotovitel predlozi  slpis skutotne vykonanych prac  vZdy najneskodr v posledny den
prisluéného kalendarneho mesiaca a objednavatel tento odsihlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskordie do 10 pracovnych dni  od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel k mesacnému supisu skutoéne vykonanych prac predioZengému zhotovitefom
uvedie v Iehote uvedenej v predchadzajuce] vete svoje vyhrady a zhotovitel predicZi
objednavatefovi opraveny mesaény sdpis skutoCne vykonanych prac, objednévatel tento
opraveny mesacny supis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje
vyhrady najneskordie do 2 pracovnych dni od predloZenia tohto opraveného stpisu. Supis
skutotne vykonanych prac podpisuje za objednavateia stavebny dozor. V zmysle zmiluvy dielo
je dohodnuté, 2e zhotovitel mdze vystavit faktlru po odovzdani a prevzati diela ,, Projekt
riegenia havarijnej situacie strechy a obvodového plasta telocviéne Z$ s MS Halié .

52 Lehota splatnosti faktidry je 60 dni od ich doru¢enia objednavatefovi.

53 Faktary bude zhotovitel predkiadat’ objednavatefovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda

_ fakiira musi mat' nasledujice nalezitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela, oznacenie

registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu Eislo faktary, &islo zmluvy,

oznatenie diela, datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury, datum dodania tovaru alebo

sluzby, nazov, mnoZstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby, oznacenie pefiazného ustavu a

Cislo uétu, na ktory sa ma platit, fakturovand cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane,

fakturovani cenu s dafiou, odtlatok peliatky a podpis opravnene] oscby zhotovitefa, pediatku

a podpis objednavatefa a odborného technickéhe dozoru objednavatela

miesto a nazov diela, evidencné gisle stavby Eislo zmluvy, datum jej uzatvorenia, faktlra bude

obsahoval nasledovné naleZitostt - kryci list faktiry, zistovaci protokol, supis vykonanych préc,

rekapitulaciu  a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlicou prace, ktoré su  predmetom



5
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predkladane] faktiry podla stpisu prac v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii. Slpis prac a

dodavok, bude vyhotoveny podfa bodov 5.1.1. - 5.1.2. Slpis prac bude vyhotoveny v silade s

ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov,

poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych
prac hude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je suCastou tejto zmluvy pric¢om poloZky ktoré
maju byt su¢astou faktury budd mat vyplnene politka tykajice sa mnoZstva a pri poloZkach,
ktoré nie sU predmetom faktlry bude uvedeny nulovy iidaj. Kumulativne sdpisy vykonanyeh prac

s ocenenim podla rozpoétu bude zhotovitel vytvarat len pre ucely sledovania Cerpania rozpodtu

objednavatefovi,

5.4 K faktdre musia byt prilozené doklady umoZiujace posudit apravnenost fakturacie, najma

slpis skutoéne vykonanych prac. Ak faktlira nebude obsahovat vy$iie uvedené naleZitosti

alebo k nej nebudd prilozené prisludné doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je
opravneny wvratit faktlru zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zadina plynit  driom dorudenia
faktlry obsahujlice] véetky naleZitosti a prilohy objednavatelovi.

5.5 Faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po odstraneni vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v protokcle o odovzdani a prevzati  cele) stavby ,, Projekt
rieSenia havarijnej situacie strechy a obvodového plasta telocviéne Z8 s M5
Hali¢ ". Po vystaveni faktury nie je zhotovitel opravneny vystavit objednavatelovi
Ziadnu daldiu faktdru, ktorou by fakturoval cenu prac adodavok vykonanych na diele
pred odovzdanim diela objednavatelovi. Uhradenim zavere€nej faktury
objednavatelom zhotovitelovi sa povazuju vdetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za
prace a dodavky vykonané na diele do jeho odovzdania objednavatela za uspokojené.

5.6 Zhotovitel prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi da 15 dni po podpise
tejto zmluvy bankovd zaruku - preformance bond vo vyske 20 % z ceny diela hez
DPH na zabezpetenie spinenia vietkych pefiaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu
vodi objednavatelovi vznikn v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v
bankove] zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

56.1 bankova zaruka slizi na zabezpedenie akéhokolvek pehazného zavazku zhotovitela,
ktory mu vznikne vodi objedndvatelovi na zaklade zakona alebo tejto zmluvy v savislosti
s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

562 bankova zaruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prvl vyzvu
objednavatela,

56.3 banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankove] zaruky po tom, ako jej predloZi
vyzvu objednavatela adresovan( banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatefa
adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie alebo
neplnenie povinnosti zhotovitela spinit’ pefazny zavazok vol&i objednavatelovi, ktory mu
vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy, '

564 bankovli zaruku Performance Bond moéZe zhotovitel nahradit vinkuldciu na svojom
(i¢te v prospech objednavatela vo vyske 20% ceny diela bez DPH na zabezpelenie
splnenia vsetkych pefiaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu voci objednavatelovi vzniknu
v zmysle tejto zmluvy, resp. zhotovitel mdze poukazat na bankovy Get zhotovitela sumu
rovnajicu sa 20% ceny diela bez DPH na zabezpelenie splnenia véetkych pefaznych
zavazkov zhotovitela.

5.6.5 Zhotovitel je opravneny sa rozhodnuat, ktoré zabezpeenie voli objednavatefovi vyuZije,
tj & poskytne bankovu zaruku alebo vinkuluje prostriedky na svojom Gcte alebo poukaze
pefiazné prostriedky na uget objednavatela. :



5.7 Zhotovitel je povinny zaplatit cenu jednotlivych pineni, ktoré mu
objednavatel podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady
zhotovitela vykona (napr. &, VI, ods. 6.3, ods. 6.4, &l Il. ods. 2.2), ako i zmluvné
pokuty, na zaklade faktury objednavatefa, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia
objednavatelom.

5.8 Objednavatel je opravneny zapoditat akukofvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktort ma vodi
zhotovitelovi. s pohladavkou, | nesplatnou, kiord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voli
objednavatelavi. Zapolet pohladavok moZe objednavate! uplatnit pri uhrade  faktury
zhotovitela.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, Ze wyluujl
pravoe zhotovitela zapoditat' akukolVek jeho pohfadavku vodi objednavatelovi oproti akejkolVek
pohladavke objednavatela.

5.10 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul v3etky nevyhnutné opatrenia pre spinenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienck a podmienck stavebnych povoleni (medzi
inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu odstrafovania stavby, gistenie Komunikacii
znetistenych stavbou po dobu stavby. atd'.),

5102 pri  zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul véetky vydavky, potrebné pre dpiné, riadne a odborne
vykonanie diela, popr. ktoré e potrebné pre zaistenie dodavok so zvlasdtnym zretefom na
vykony a vydaje. ktoré je pri vykonavani odbornych prac cbvykle treba vykonat,

5104 u vietkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych bezprostredne
sUvisiacich vykonov a &innosti a Ze v nich su zahrnuté véetky pripadne potrebné pomocneg,
montazne, spojovacie, kompletatné a iné materialy,

5105 mu je zname, Ze dielenski dokumentaciu, vykonavaci resp. realizany projekt siv
pripade potreby obstard na vlastné naklady a ich poskytnutie sa nepovaZuje za poskytnutie
suéinnosti objednavatela,

5106 =zavazuje sa vykonat véetky prace a dodavky v sulade s Rozpottom fpriloha &. 2/, ktory je
zavazny.

5.11 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v
prislusnom zozname oséb (tzv. zoznam platitelov dane z pridane] hodnoty, u ktorych
nastali dévody na zrudenie registrdcie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢.

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
.zakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenske] republiky, je
objednavate! opravneny v deft zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vySke zodpovedajlicej DPH z nezaplatenych faktur. Taktc zadrzana suma
bude bud nawvyzvu prisiuiného darfiového uradu uhradenav zmysle § 69b zakona o
DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér def nasledujuci po dni predloZenia
(i) originalu piscmnéhc potvrdenia prisludného darfového Uradu, 2e zhotovitel ako
danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt

starSie ako tri dmi a (ii} preukazania skutoénosti, 2e zhotovitel nie je uvedeny v
zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zékona o DPH.

Clanok. VI. ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA
DIELA

8.1 Zastupovanim zmluvnych stran poéas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:
. ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela} Ing. Vojtech Ottmar



, ako stavbyveduci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitefa Daniel Boléo

Stavebno - technicky dozor stavby ako =zastupca objednavatela mdze poverit  svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela, ktori
posobia na stavbe ,, Projekt riesenia havarijnej situacie strechy a obvodového plasta
telocviéne Z$ s M$ Hali¢ "

6.2 Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifajucich odbornli spésobilost v
zmysle zakona . 136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov o odbornej spésobilosti na
vybrané <&innosti  vo wvystavbe.  Zhotovite! je povinny pred =zadatim zhotovovania diela
odovzdat objednavatelovi doklady o sposobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho
subdodavatelov, t. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technologii, doklady preukazujuce
schopnost a odbornu  zdatnost na vykonanie poZadovanych prac a technolégii, a na
poZiadanie objednavatela i doklady preukazujuce u¢inny systém riadenia kvality prac podniku
zhotovitela a jeho subdodavatelov. V primeranom &ase pred realizaciou prislusnych prac
odovzda zhotovitel' objednavatelovi certifikaty, vzorky a prospekty tykajuce sa dodavanych
materialov a realizovanych rie$eni, technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane
analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a sk(sabny plan tykajici sa realizovaného
diela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatefovi pred zadatim prac zoznam vsetkych
strojov a zariadeni, ktoré bude pouzZivat pri pracach podia tejto zmluvy spolu s dokladmi o
ich technickom stave. vykonanych odbornych prehliadkach a odbormych skuskach podia
platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem (automobily,
Zeriavy, vytahy, kompresory, mald stavebnd mechanizacia, staveniskové rozvadzade,
predizovacie privody a pod.). Stroje a zariadenia. ktoré si v nevyhovujlicom technickom
stave (napr. budl znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaji platné doklady o
ich technickom stave, vykenanych odbernych prehliadkach a odbornych skaskach podfa
platnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych nariem, nesmie zhotovitel
pouZivat pripracach podfa tejto zmiuvy ani ich vnadat do priestoru staveniska aje povinny
ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je
opravneny oznacit vietky stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouzitie pri pracach podia
tejto zmluvy, ktoré objednavatel poveli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia
tohto odseku, dostatotne viditelnym cznacenim nevyhnutnym na dostatoéni identifikdciu
tychto strojov a zartadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznacenie a je povinny potas celej
realizacie diela udrziavat' toto oznadenie v Cistote a dobrom stave tak. aby bolo dostatoéne
viditelné a Citatelné.

6.3 Zhotovitel je povinny pred zacatim vykondvania diela predlozit objednavatelovi na
schvdlenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel je povinny objednavatelovi alebo objednavatelom uréenému
subdodavatelovi umoznit na stavenisku vybudovat uzamykatefny sklad, pricom takyto
sklad nesmie obmedzovat riadnu realizaciu stavby. Ako sucast staveniska je
zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné materiaine podmienky potrebné
pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni
stavby. Pokial' si k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich méze poniknut
a nasledne prenajat’ zhotovitelovi.

6.3.2  Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, véetkych stavebnych hmoét a dielcov, materiglov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.3 V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj véetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Gdrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4  Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady wytyCit bez zbytoZného cdkladu po prevzati staveniska vietky podzemné a
nadzemng& vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit vy3kové body nevyhnutné
pre vykonavanie diela.



6.3.5° Sutasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeéi na svoje vlastne naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6  Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie
staveniska. '

6.3.7 Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace
zhotovitel. Umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela
obstard a uhradi zhotovitel.

6.3.8 Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit na
pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na docasné uzivanie verejnych ainych pléch
a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa zhotovitel. Poplatky a pripadneé pokuty za
dihgi ako dohodnuty ¢&as uZivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktorti je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje
zhotovitel v sllade s pokynmi objednavatela uvedenych v protokole o odovzdani staveniska.
Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia
staveniska su suéastou zmluvnej ceny podlia ¢l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vylutne novy a bezchybny
material, zodpovedajlici slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym
predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentéacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, viastnosti a pouzitelnost. Za pripadné
nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit pre
vykonanie prac zodpovedného vedlceho stavby.

6.4 Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Ccistotu a bez

zbytoéného odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac na

vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatonej lehote ur€enej zastupcom objednavatela,
vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na Gcely tejto zmluvy
povazuje ta ¢ast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel
zodpoveda za Cgistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza materiadl, mechanizmy, sut a iny

odpad. Pripadné 8&kody z porudenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a

uspokoji aj naroky tretich oséb.

6.5 Prace na pracovisku zadinaju a kon&ia na zaklade pracovného ¢asu uréeného

zhotovitelom, pricom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny ¢€as svojich zamestnancov prip.

subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukonéenia realizacie diela v zmysle &l. 1ll. ods. 3.1 tejto
zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na uUcely tejto zmluvy povaZuju tretie osoby, ktoré nie su
zamestnancami zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

6.6 Zhotovitel méze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji poZadovant
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné ulohy podia zmluvne dohodnutych podmienok
a v primeranom ¢ase a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi
a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky €. 374/1990 Zb.

Pracovnici zhotovitefa st povinni pohybovat sa po stavenisku vylu¢ne v pracovnom

odeve vyrazne a Citatelne oznaéenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej -

chrbtovej ¢asti odevu, vo vyhovujucej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych

prilbach. Objednavatel je opravneny oznacit vSetkych pracovnikov zhotovitefa, ktori v

zmysle ustanoveni tejto zmluvy (najma o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii

pracovnikov zhotovitela) moézu byt nasadeni na realizaciu diela, dostatoéne viditelnym
oznacenim nevyhnutnym na dostatoénu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel



6.7

6.8

6.9

je povinny strpiet ich oznacenie a je povinny potas celej realizacie diela udrZiavat toto
oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoéne viditelné a Citatelné. Zhotovitel je
povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich osoéb.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri

praci a bezpecénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
SUBP a SBU &. 147/2013 Z. z.., vyhladky MV SR &.. 94/2004 Z.z. a zakona &.

124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit' iba
materialy, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z.

o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat Skolenie svojich

pracovnikov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany,
preverovat ich znalosti a sustavne zabezpeéovat kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti
pracovnikov zhotovitefa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany
majetku na stavenisku budu vy$pecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat v pripade poZiadania objednavatela ku difiu zacCatia prac
zoznam vsetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebezne aktualizovat, platny doklad o
vykonanom &koleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj doklady o ich
odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu ¢innosti podia tejto zmluvy (doklady mézu byt
nahradené aj d&estnym prehlasenim, Ze pozadované Skolenia a odborna spdsobilost
zamestnancov zhotovitela su platné. Takéto prehlasenie musi podpisat Statutarny zastupca
zhotovitela). V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri  praci je zhotovitel povinny
dodrziavat véeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpecCného spravania
sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpeclit, aby jeho pracovnici nepozivali
alkoholické napoje ainé omamné latky v pracovhom ¢&ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpeénost alebo zdravie pri praci a podla svojich moznosti zG€asthovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou <¢&innostou neohrozovali ostatnych G¢€astnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako | v objekte stavby plati zakaz pozivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa
zapise do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.
Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujlice
skutoénosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny =zastupca zhotovitela je povinny
predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskér nasledujuci  defi po zapise.
Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zaznamu v
stavebnom denniku poznaéit svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zaznamu, a
to s uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia
diela a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti
za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zUéasthovat sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspofl 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel z vaznych dévodov nemézZe dostavit, zaisti si nahradu alebo aspofl jeden def pred
terminom konania koordinaénej porady doruéi objednavatelovi pisomné ospravedinenie.



6.1

6.10 Zhotovitel hez zbytoéného odkiadu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie digla. V pripade prerudenia prac z tohto ddvodu
(pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mézu vstupovat' iba povereni pracovnici zhotovitela.

8.12 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tr pracovné dni vopred k

ophliadke, kontrole a prevzatiu tych &asti diela, ktoré objednavatel poc¢as realizacie diela urci
zapisom v stavebnom denniku., Zhotovitel Je povinny vidy vyzvat objednavatela aj
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu daldim
postupom prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to aspoft tri  pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel nesplni  uvedenu povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi  vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel
nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit
naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zédvady na vykonanych
pracach.

6.13 Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej casti

diela alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebneho dennika a pisomnym oznamenim, 2e ¢ast diela alebo celé dielo je pripravene k
odovzdaniu. Sugasne s vyzvou na prevzatie diela doruéi zhotovitel objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach véetky doklady preukazujice Gspe$né vykonanie véetkych skisok predpisanych
osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami  a projektovou  dokumentaciou, vratane atestov
vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho casti, ktoré ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti diela mal mat ku
dnhu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6.14 Dielo alebo jeho cast je riadne vykonane a2 uspesnym vykonanim vetkych skusok

predpisanych vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normamia projektovou
dokumentaciou a predloZzenim dokladov o tychto skuskach objednavatefovi. Zhotovitel sa
zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 10 pracovnych dni vopred k ufasti na
skuskach diela alebo jeho E&asti, pricom ucast zhotovitela na tychto skudskach je povinna.
Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zaznam o wykonanych skuskach a odovzdat
ich zapisniéne objednavatelovi.

6.15 Objednavatel nie je povinny prevziat diele alebo jeho &ast. ak nie je riadne vykonane,

najma ak v tase. kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje
dielo alebo jeho <ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel necdovzda objednavatelovi
niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto Clanku.

6.16 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela

stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmiuvou, vEeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projekiovej dokumentacii. Na udely

uplatiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povaZuju za
vady diela.

8.18 O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspofi v

§tyroch vyhotoveniach, ktory podpidu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zuéastniti. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych
Udajov o diele bude obsahoval aj:

zhodnotenie akosti vykonanych préac,

sUpis zistenych vad a nedorobkov,

dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

udaje o dizke zarucne] doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
sUpis cdovzdanych dokladov,

datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.



Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektove)
dokumentacie so zakreslenim véetkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam  zariadeni
{vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouZitie, doklady a atesty
od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, cerifikaty vyrobkov, kioré podliehaju
certifikainej povinnost, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukeii, vyhiasenia ©
zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych sklsok
diela alebo jeho Ctasti, revizne spravy, prevadzkove predpisy na obsluhu diela, manual uzivania
stavby alebo jeho ¢asti a daldie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho &ast' podla
prisludnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

68.19 Zhotovitel je povinny odstranit vady. ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani  a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatelom, inak v lehote primerane] rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel nezaéne prace na odstranovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby.

6.20 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suthlasu
objednavatefa poverit' realizaciou diela alebo jeho &asti tretiu osobu.

6.21 Zhotovitel Je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje siroje, vyrobneé zariadenia,
zvydny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne prevziat.
Pracovisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo dna protokolarneho odovzdania
diela okrem zariadeni nutnych na odstréanenie zistenych vad a nedorobkov.

6.22 QObjednavatel je opravneny pisomnym oznamenim dorucenym zhotovitelovi zastavit
realizaciu diela podla tejto zmluvy, Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je
zhotovitel povinny zastavit akékolvek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi  vznik bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, kioré
objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie diela. Objednavatel je povinny
zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac vzmysle tejto zmluvy. Objednavatel
nezodpovedd za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dbsledku zastavenia realizacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelfovi preukazat.

Clanok VII.ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST
ZA VADY

7.1 Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovite! zodpoveda za to, 2e zhotovené
dielo bude mat po¢as cele] zaru¢ne] doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, aza vady, ktoré vznikli poas zarutnej doby.

Zarutna doba zatina plynat odo dia nadobudnutia pravoplatnosti  kolaudaZného

rozhodnutia celej stavby ,, Projekt rieSenia havarijnej situacie strechy a obvodového

plasta telocviéne ZS s MS Hali¢ .

7.2 Zarucna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon&i zaru¢na doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zaru¢ne] doby poskytovane] ich vyrobcom, minimaine véak
doby 25 mesiacov plynuce] odo dha odovzdania celej stavby ,, Projekt riesenia
havarijnej situacie strechy a obvodového plasta telocviéne Z§ s MS Halié ",
zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnute] vyrobcom
vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budu
sucastou dokladovej Casti protokolu © odovzdania prevzati diela. Zaruéna doba sa
predizuje {tj. vyssie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej



objednavatel nemohol pre vady, zaktoré zodpoveda zhotovitel, riadne uZivat cell stavbu
alebo jej Cast zodpovedajucu dielu podla tejto zmiuvy.

7.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouzitim podkladov
poskyinutych  objednavatelom azhotovitel ani  pri vynaloZeni vietke] odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na AU pisomne upozornil objednavatela
a ten na ich pouziti trval.

7.4 Objednavatel je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskdr do 15 dni od jej
zistenia.

7.5 Zhctovitel sa zavazuje zalat s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoZneho odkladu po doru€eni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujacich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpeéenstve vzniku bezprostredne; Skody do 24
hodin od deoruéenia oznamenia vady objednavatefom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu
v €o najkratdom technicky moznom <&ase, vzdy v8ak najneskdr do 3 dni od dorugenia
aznamenia vady objednavatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri
vadach diela uvedenych v protokole 0 odovzdani a prevzati diela sa za dorutenie
oznamenia vady zhotovitefovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

7.6 Ak zhotovitef vadu wvéas neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie nahradného
predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od zmiuvy alebo zabezpedit odstranenie vady
na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstrédmit na  naklady
zhotovitela, Ak objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia. je
zhotovitel povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
objednavatela inak. '

7.7 Ravnake prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

7.8 Zhotovitel je povinny pofas zaruénej doby 1 x krat ro€ne uskutoénif vizualnu kontrolu
strojného zariadenia a dodanej technolégie, premazanie a celkovy servis a o tejto
kontrole bude spisany protokol, podpisany abidvoma zmluvnymi stranami. V pripade
zistenia poskodenia diela sa bude postupovat v zmysle pocdmienok zaruky. Servis sa
uskutocni najneskdrk 31.3. <Cizev 1. kvartale roka. V pripade neuskutocnenia
tychtc kontrol je objednavatel opravneny objednat’ si tuto kontrolu u ingj spoloénosti
a nasledne si tento finanény narck narokovat u zhotovitela. Za neuskutognenie tohto
servisu v pozadovanom termine je povinny zhotovitel zaplatit Objednavatelovi
zmluvna pokuta vo vyske 1000 € Zaplatenim tejto pokuty nezanikad narok na
uskutocnenie tejto kontroly. Tato kontrola je povinna a najneskor$ia pripustna podla
dohodnutych terminov a Objednavatel nebude Zhotovitela nijako pisomne vyzyvat na
tuto kontrolu, Zhotovitel' je povinny toto robit' automaticky.

Clanok VHL.
ZMLUVNE POKUTY

8.1 Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo vyske 0,156% z celkove] ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den

omeskania. Zhotovitef je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit.
8.2 vV pripade omeskania objednavatela s udhradou riadne vystavene) faktary
zhotavitefa ma zhotovitel narok na urck z omeskania ve vySke 0,05% 2z dizne) sumy za kazdy
den omeskania. Objednavatel sa nedostava do omeskania v pripade, ak nie st mu
poskytnuté/preplatene finanéné prostriedky zo strany poskytovateta.
8.2 Ak zhotovitef nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmiuvy v zmysie &l. 3. ods. 3.2.
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny



materidlov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktore mal  zhotovitel v zmysle

uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeskanému postupovému terminu

realizacie diela, ato za kazdy ded omeskania.

8.4 Ak zhotovitef nezatne odstrafiovat objednavatelom oznamenu vadu vEas, ma

objednavatel narok na zaplatenie zmiuvne] pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu vadu a kazdy

zafaty defi omeskania aZz do dna, kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel ma
povinnost’ tato pokutu uhradit,

8.5 Ak . zhotovitel neodstrani  vadu v¢as, ma objednavatel narok na zaplatenie

zmluvne] pokuty vo vyske 66.- EUR za kazdl vadu a kazdy zacaty defi omeskania aZ do jgj

odstranenia. Zhotovitel ma povinnost tato pokutu uhradit.

8.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v &l 6.

ods. 8.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie bezpednosti

a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych prawnych predpisoch a

pokynoch na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v

zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujlcu k zaisteniu bezpeénosti

a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela

pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce

porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

850.- EUR za kaZdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v €l VI ods. 67

tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovite! ma povinnost’ tito  pokutu

uhradit.

8.7 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuy,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, &tity apod.},
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmiluvne] pokuty zhotovitelom vo vyske 33.-

EUR za kazdu nepouZitt osobnu a ochrannd pracovnd pomodcku u jedného pracovnika
zhotovitefa. Zhotovitel ma povinnost' tito pckutu uhradit,

8.8 Ak objednavatel zisti, Z2e pracovnici zhotovitela vykonavaju prace na realizacii diela alebo
sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkcholu alebo inych omamnych a psychotropnych
latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330.- EUR
za kazdé preukazatelné zistené poZitie alkcholu alebo inej omamne] alebo psychotropng] latky
u jedného pracovnika zhotovitela, Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit. Osoba, ktord
vykonava prace na realizacii diela pod vplyvem alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit' stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca
cbjednavatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

89 Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedene} v €l VI ods. 6.21 tejto zmluvy, ma
ocbjednavatel pravo na zaplatenie zmluvne] pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za
kazdy defl omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit.

8.10 Ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi mesacny supis skutoéne vykananych prac vias
v zmysle &l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel prave na zaplatenie zmluvng] pokuty
zhotovitelom vo vyske 17.- EUR za kaidy den omeskania. Zhotovitel ma povinnost tuto
pokutu uhradit'.

8.1 Ak zhotovitel véas nespini povinnost uvedenu v €l V. ods. 5.5, ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmiuvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy defi omeskania.
Zhotovitef ma povinnost' tuto pokutu uhradit.

8.12 Ak zhotovitel riadne a véas neuhradi svoje zavézky svojm subdodavatelom, ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50% zo sumy zhotovitelom
nadne a véas nevyplatenej svojim subdodavatelom.

8.13 Ak zhotovitel neposkytne cbjednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy



bankovy zaruku uvedenu v &l V ods. 5.6 tejto zmluvy, resp. nevinkuluje prostriedky na svojom
bankovom uéte v prospech objednavatela alebo nepoukaze na udet zhotovitela finanéné
prostriedky ma objednavatel pravo na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny
diela bez DPH. 8.14 Narckom na zaplatenie zmluvne] pokuty nie je dotknuty néarok
opravnengj strany
na nahradu $kody spésobenej porusenim povinnosti zabezpecene) zmluvnou pokutou, a to
ani  3kody presahujucej vySku zmluvnej pokuty.

Clanok IX. PRECHOD VLASTNICKEHO
PRAVA A NEBEZPECENSTVO $SKODY

9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

9.2 Nebezpelenstvo skady na diele znasa zhotovitet a2 do cdovzdania diela
abjednavatelovi.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
ddsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Clanok X. ODSTUPENIE OD
ZMLUVY

101 Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav
na nahradu spéscbeng) 3kody, udlého zisku, zmiuvne] pokuty, prav na dovtedy uplatnené
resp. zakonné sankcie. prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni  lejto zmluvy a
vieobecne zavaznych pravnych predpisov 0 poskytovani zaruky a zodpovednost za vady
za Cast diela, ktorda bola do odstipenia zrealizovana, a inych prav a povinnosti, kioré podla
dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku zmluvy odstupenim.

10.2 Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z ddvodov a spésobom
uvedenym v zakone.

10.3 Za podstainé porusenie zmluvy (zmluvne] povinnostiy na strane zhotovitela sa
povaZuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spoéivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v Elanku 1l ods. 3.1. tejto zmluvy,

c} ak bude zhotovitel z ddvodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktorehokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému  postupovému  terminu realizacie diela
uvedenéemu v harmeonograme postupu prac viac ako 80 % prisludného finanéného objemu
plnenia,

e} ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akeéhokolvek ineho Ciastkovéeho terminu realizacie prac. ktory si zmluvné strany dohodnu
{napr. zapisom v stavebnom denniku}, a napriek vyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisludné prace v primeranej
nahradnej lehote uréenom zastupcom cobjednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku},

f) ak zhotovitel nezaéne stavebné prace v lehote uvedenegj v ¢l ll. ods. 3.1 tejto
zmiuvy,

a) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a, porusi! kiorukolvek povinnost uvedenua v él. V1. ods.
6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Zze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym  listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na



predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v €l. VI. ods. 6.7 tejto
zmluvy, h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim €l. Il. ods. 2.6 tejto

zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,

i) ak zhotovitel neodovzda véas objednavatelovi technologické postupy realizacie prac
podla ¢&l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy, j) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatefom

oznamenu . vadu, k) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna, |) ak zhotovitel v

lehote uvedenej v &l. V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednavatelovi
neposkytne bankovu zaruku v zmysle €l. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,

10.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejme, ze
zhotovitel nebude schopny zrealizovat' dielo v€as a riadne.

10.5 Objednavatel méze odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost stavebneho
povolenia k dielu. Objednavatel musi pri odstipeni od zmluvy preukazat zhotovitelovi zanik
jeho platnosti.

10.6 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeskanie objednavatela s Uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dihsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa
neuplatiiuje v pripade ¢l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

10.7 Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni
odo diia, kedy sa o porudeni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy z toho istého
dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.8 V pripade odstipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy.
Ak doéjde k odstupeniu od zmluvy z ddvodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na
nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory
dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpecenia pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz
nachadzaju na pracovisku, akoi k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za
obvykll cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.9 V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu poru$enia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel narok na nahradu $kody spésobenu omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukonc&enia realizacie diela uvedeneho v tejto zmluve.

Clanok XI. OSTATNE
USTANOVENIA

11.1 V pripade vzniku 8kody porugenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.

11.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenoveé, odborné informacie ainé
skuto€nosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie,
najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, su
predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez
pisomného sthlasu objednavatela. To sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak
urobit' na zaklade povinnosti ulozenej



zakonom.
11.3 Zhotovitel -~ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela postupit tretej osobe akukolvek pohladavku, ktora mu voci objednavatelovi
vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zékona
upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stréan suvisiacich s realizaciou diela podfa
tejto zmluvy.

Clanok XIl. ZAVERECNE
USTANOVENIA

12.1  Na vztahy  medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmiuvy, ale fou

vyslovne neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

122 Zmenya dopinky obsahu zmluvy mozno uskutognit len pisomne po

predchadzajlcej dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena €i doplnenie zmluvy neplatne.

12.3 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa
platnou drfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnou najskér v den
nasledujici po dni akceptovania vysledkov verejného obstaravania zo strany
poskytovatela pomoci, bez vyhrad (administrativna kontrola postupov verejného
obstaravania) a defi nasledujuci po jej zverejneni.

12.4  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju. ‘

12.5 Zmiluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.

12.6 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si si vedomeé vSetkych nasledkov vyplyvajlcich z tejto
zmluvy, Ze sl opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost' nie je nicim
obmedzena aze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tdto zmluvu. V
pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za Skodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto
zmiuvy na zaklade tohto vyhlasenia.

127 Vsetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je uvedena pri
oznacéeni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je povinna
zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit' zmenu adresy druhej zmluvnej
strane do 15 dni od vtedy ako k nej do$lo, pri€om na oznameni zmeny adresy musi byt
podpis uradne osved&eny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati
nedoruéena plati, Ze G¢inky doru¢enia nastali tretim diiom po jej odoslani.

12.8 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, nelcinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za nasledok
neplatnost, neucginnost alebo nevynutitelnost' ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su
povinné v dobrej viere, respektujuc zasady poctiveho dobrych mravov rokovat tak, aby bolo
neplatné, nel¢inné alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo €¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom Géel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato
dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vébec neddjde, pouZiju sa na
nahradenie neplatného, neu¢inného alebo nevynutitelného ustanovenia iné ustanovenia
zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a instititov, ktoré su upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju
také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajucej vety.

12.9 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:



12.1.1 Pritoha & 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH -
képia

12.1.2 Prilocha & 2 Rozpoéet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.1.3 Priloha &. 3 Harmonogram postupu prac

Clanok XIll. KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA
MIESTE

13.1  Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZni vykon kantroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislugnych pravnych predpisov SR a tejto zmluvy. Prijimatel je potas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmé preukazat opravnenost
vynaloZzenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia dotacie z MS SR v zmysle
Zmiluvy.

13.2 Zhotavitel je povinny zabezpelit' pritomnost osdb zodpovednych za realizaciu
aktivit Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a vasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozif
zalatie a riadny priebeh vykenu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Opravnené osoby na vykan kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie
diela kedykolvek potas platnosti a Géinnosti tejto Zmluvy.

13.4 Opravnene osoby na vykon kontrely/auditu/overovania na mieste su opravneng:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a doinych priestorov
Prijimatela. ak to sivisi s predmetom koniroly/auditu/foverovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil eriginalne doklady a inG
potrebnld dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych mediach, vzorky vyrobkov aleba
iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalsie doklady
sUvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat koépie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Dodavatel Projektu je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s
dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykofvek pocas platnosti a
uginnosti tejto Zmluvy ato opravnenymi osobami a poskytnut im vsetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo skolstva SR a nim poverene osaby,

by Utvar nasledne] finanénej kontroly a nimi poverené osaby.

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finantnej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

d) QOrgan auditu, jeho spolupracujice organy a nimi povereng osoby,

13.8 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov,
zistenych kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej cpravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat’ osobam opravnenym
na vykon kontrolyfauditu/overovania na mieste informaciu o spineni opatreni prijatych na
napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel sa zav&zuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho $
dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami a tie2 kedykolvek pocas
platnosti a uinnosti tejto Zmluvy. Zaroven sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi



predkladat elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj
povinnost' predkladat v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu,
pocas ktorej déjde pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.
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