



DODATOK č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-22VS-1001/0305/137

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **Ing. Pavol Pavlis**, minister

v zastúpení²

názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších doplnkov a zmien
poštová adresa¹ :

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **Obec Halič**
sídlo : Ulica mieru 66, 985 11 Halič
Slovenská republika
konajúci : **Juraj Machava**, starosta
IČO : 00316091
DIČ : 2021237075
banka : Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu vo formáte IBAN na predfinancovanie: SK33 5600 0000 0060 0874 5004
číslo účtu vo formáte IBAN na refundáciu: SK51 5600 0000 0060 0874 4001
poštová adresa¹
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

² Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi nimi dňa 07.01.2013, evidovanej pod číslom: KaHR-22VS-1001/0305/137 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 **Príloha č.1** Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa v **článku 1 „VŠEOBECNÉ USTANOVENIA“** pôvodné znenie **bodú 4, všeobecná definícia pojmu „Udržateľnosť projektu“** mení a znie nasledovne:

Udržateľnosť projektu - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia 1083 po dobu piatich rokov od Finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu); doba piatich rokov vyplýva z podmienok stanovených vo Výzve čl. 57 ods. 1 Nariadenia 1083 upravuje Podstatnú zmenu Projektu definovanú aj v čl. 1.1 zmluvy.

1.1.2 **Príloha č.1** Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa v **článku 2 „VŠEOBECNÉ POVINNOSTI“** pôvodné znenie **bodú 4,** mení a znie nasledovne:

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, aby v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku uvedeného v čl. 6 ods. 1 alebo ods. 2 VZP, ak k nim dôjde počas Doby viazanosti a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu.

1.1.3 **Príloha č.1** Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa v **článku 4 „POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY“** pôvodné znenie **bodú 1** mení a znie nasledovne:

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobia 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portálu ITMS Monitorovacie správy ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy, za podmienok a v lehotách¹ uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to:

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení Realizácie aktivít Projektu.

1.1.4 **Príloha č.1** Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa v **článku 6 „VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV“** pôvodné znenie **bod 1 písm. b)** mení a znie nasledovne:

- b) bude výlučným vlastníkom majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP minimálne počas doby Realizácie aktivít Projektu a počas doby, ktorej dĺžka sa rovná dobe odpisovania toho majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP, ktorý má najdlhšiu dobu odpisovania v zmysle príslušného právneho predpisu, **najmenej však 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu**. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že na všetok majetok podľa tohto písm. b) sa vzťahuje rovnaká doba, počas ktorej musí Prijímateľ zostať výlučným vlastníkom všetkého tohto majetku, a to bez ohľadu na to, či konkrétna položka majetku je odpisovaným majetkom alebo nie je odpisovaným majetkom, pričom dĺžka tejto doby sa stanovuje podľa dĺžky doby odpisovania toho majetku, ktorého doba odpisovania je najdlhšia (ďalej ako „**Doba viazanosti**“).

1.1.5 **Príloha č.1** Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky“ sa v **článku 10 „VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA“** pôvodné znenie **bodu 1 písm. i)** mení a znie nasledovne:

- i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu alebo **v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem** podľa čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,

1.1.6 Zmena **čísla bankového účtu** na predfinancovanie a refundáciu vo formáte IBAN na:

Číslo bankového účtu pre predfinancovanie: **SK33 5600 0000 0060 0874 5004**

Číslo účtu pre refundáciu: **SK51 5600 0000 0060 0874 4001**

1.1.7 Zmena **štatutárneho orgánu – starostu** na strane Prijímateľa na: **Juraj Machava**

1.1.8 **Znenie článku 3 ods. 3.1** Zmluvy sa mení a znie nasledovne :

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu predstavuje 151 849,90 EUR (slovom: Stopäťdesiatjedtisícosemstoštyridsaťdeväť eur 90/100 eur),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu 151 849,80 EUR (slovom: Stopäťdesiatjedtisícosemstoštyridsaťdeväť eur 80/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do výšky **144 257,31 EUR** (slovom: Stoštyridsaťštyritisícdevstopäťdesiatsedem

eur 31/100), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.2 OP KaHR.

Prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.2 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu Finančnej medzery vo výške 0,10 EUR (slovom: Nula eur 10/100).

1.1.9 **Príloha č.2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.2, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.10 **Príloha č.5 Zmluvy „Podpisový vzor“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.5, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

1.1.11 **Príloha č.6 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.6, ktorá sa nachádza v prílohe tohto dodatku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ.

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku Riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa: 20 JAN. 2015

Podpis:
Pečiatka:

JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka SIEA

SI
A E'

Za Prij

Podpis:
Pečiatka:

Prílohy:

1. Príloha č.2 „Predmet podpory NFP“
2. Príloha č.5 „Podpisový vzor“
3. Príloha č.6 „Rozpočet projektu“

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Halič	
Kód ITMS	25120220305	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Lučenec
Obec	Halič
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Projekt má za cieľ zvýšiť kvalitu verejného osvetlenia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie kompletnej sústavy verejného osvetlenia
Špecifický cieľ projektu 1	1. Znížiť spotrebu elektrickej energie a náklady na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia použitím moderných technológií
Špecifický cieľ projektu 2	2. Zlepšiť úroveň verejného osvetlenia prostredníctvom výmeny existujúcich svietidiel za nové, s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami
Špecifický cieľ projektu 3	3. Zvýšiť bezpečnosť svetelnej sústavy výmenou oceľových podperných konštrukcií doplnením výložníkov, elektrorozvádzačov a káblových rozvodov
Špecifický cieľ projektu 4	4. Zjednodušiť údržbu verejného osvetlenia použitím materiálov s dlhou životnosťou a použitím automatického monitoringu
Špecifický cieľ projektu 5	5. Zlepšenie podmienok životného prostredia znížením svetelných emisií CO ₂

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2014	152,00	2015
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2015	462,68	2020
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-

	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	152

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	10/2014	04/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2014	04/2015
Publicita a informovanosť	10/2014	04/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	151 849,80	0,10	151 849,90	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
CELKOVO	151 849,80	0,10	151 849,90	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	151 849,80	0,10	151 849,90
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť	0,00	0,00	0,00
CELKOVO		0,10	151 849,90

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1.	Demontáž pouličného svietidla do výšky 10 m, likvidácia	ks	10,20	111,00	1 132,20	1 132,20	0,00	október 14	apríl 15
2.	Demontáž parkového svietidla do výšky 6 m, likvidácia	ks	9,00	44,00	396,00	396,00	0,00	október 14	apríl 15
3.	Demontáž stožiaru do MH=6,0 m , likvidácia	ks	41,52	44,00	1 826,88	1 826,88	0,00	október 14	apríl 15
4.	Demontáž výložníka jednoramenného v pracovnej výške do 10 m	ks	15,00	109,00	1 635,00	1 635,00	0,00	október 14	apríl 15
5.	Demontáž výložníka nad vedením NN rozvod	ks	34,38	6,00	206,28	206,28	0,00	október 14	apríl 15
6.	Demontáž päťce parkovej kovovej a jej likvidácia	ks	22,20	44,00	976,80	976,80	0,00	október 14	apríl 15
7.	Pretlak do dĺžky 10m pod komunikaciou, chránička 100, záťah kábla a pásovinu 30x4	m	90,60	20,00	1 812,00	1 812,00	0,00	október 14	apríl 15
8.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	m	1,62	285,20	462,02	462,02	0,00	október 14	apríl 15
9.	Káblové chráničky 50 spevnená	m	0,96	110,00	105,60	105,60	0,00	október 14	apríl 15
10.	Montáž svietidla - do 6 m	ks	17,40	44,00	765,60	765,60	0,00	október 14	apríl 15
11.	Svietidlo cestne s plochým sklom 50/70 W	ks	198,60	187,00	37 138,20	37 138,20	0,00	október 14	apríl 15
12.	Montáž svietidla - do 10 m	ks	18,60	172,00	3 199,20	3 199,20	0,00	október 14	apríl 15
13.	Svietidlo cestne s plochým sklom 100/150 W	ks	202,20	29,00	5 863,80	5 863,80	0,00	október 14	apríl 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
14.	Príruba na svietidlo	ks	5,40	216,00	1 166,40	1 166,40	0,00	október 14	apríl 15
15.	Svetelné zdroje výbojka sodíková 50W,E 27;V	ks	10,20	177,00	1 805,40	1 805,40	0,00	október 14	apríl 15
16.	Svetelné zdroje výbojka sodíková 70W,E 27;V	ks	10,20	10,00	102,00	102,00	0,00	október 14	apríl 15
17.	Svetelné zdroje výbojka sodíková 100W,E 27;V	ks	12,60	29,00	365,40	365,40	0,00	október 14	apríl 15
18.	Montáž vzdušnej poistky na svietidlo	ks	4,86	172,00	835,92	835,92	0,00	október 14	apríl 15
19.	Montáž poistkového kompletu na svietidlo vzd. vedenia	ks	3,72	172,00	639,84	639,84	0,00	október 14	apríl 15
20.	Pomocné murárske práce pri osadení rozvádzača	hod	8,58	50,00	429,00	429,00	0,00	október 14	apríl 15
21.	Demontáž rozvádzača voľne stojaceho, na fasáde	ks	35,82	4,00	143,28	143,28	0,00	október 14	apríl 15
22.	Demontáž rozvádzača na betónovom stožiar	ks	46,14	1,00	46,14	46,14	0,00	október 14	apríl 15
23.	Demontáž svorkovnice	ks	13,02	44,00	572,88	572,88	0,00	október 14	apríl 15
24.	Montáž prípojovej skrine SPP 0, zapojenie	ks	54,96	5,00	274,80	274,80	0,00	október 14	apríl 15
25.	Prípojková skrina SPP 0, na stĺp 3x 63A	ks	70,20	5,00	351,00	351,00	0,00	október 14	apríl 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
38.	Reflexný pásik - strieborný 3M na betónový stožiar, šírka 5 cm	ks	2,88	171,00	492,48	492,48	0,00	október 14	apríl 15
39.	Stožiarová svorkovnica GURO EKM- 2072	ks	46,38	44,00	2 040,72	2 040,72	0,00	október 14	apríl 15
40.	Zatahovanie kábla 4x10 do chráničky priemeru 50mm	m	0,48	110,00	52,80	52,80	0,00	október 14	apríl 15
41.	Kábel silový medený CYKY 4Dx10	m	4,98	700,00	3 486,00	3 486,00	0,00	október 14	apríl 15
42.	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35	m	3,78	100,00	378,00	378,00	0,00	október 14	apríl 15
43.	Kábel silový medený CYKY-N 3x2,5 závesný	m	2,58	40,00	103,20	103,20	0,00	október 14	apríl 15
44.	Svorka káblová izolovaná do 35 mm ² pre vzdušné vedenie	ks	7,50	256,00	1 920,00	1 920,00	0,00	október 14	apríl 15
45.	Poistka na svietidlo pre vzdušne vedenie typu B6770	ks	15,18	172,00	2 610,96	2 610,96	0,00	október 14	apríl 15
46.	Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou	ks	12,30	216,00	2 656,80	2 656,80	0,00	október 14	apríl 15
47.	Výložník na betónový stožiar 0,5 m	ks	34,14	172,00	5 872,08	5 872,08	0,00	október 14	apríl 15
48.	Montáž stožiara kuželový zinkovaný výšky 6 m typ STK 60/60/3	ks	163,02	44,00	7 172,88	7 172,88	0,00	október 14	apríl 15
49.	Montáž svorkovnice stožiarovej	ks	7,38	44,00	324,72	324,72	0,00	október 14	apríl 15
50.	Montáž výložníka do 10 m	ks	23,10	172,00	3 973,20	3 973,20	0,00	október 14	apríl 15

Rozpočet projektu

Príloha č. 6 Zmluvy o poskytnutí NFP

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
51.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,60	868,00	520,80	520,80	0,00	október 14	apríl 15
52.	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm , zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka pásoviny 30x4	m	13,02	218,00	2 838,36	2 838,36	0,00	október 14	apríl 15
53.	Výkop v chodníku do hĺbky 30 cm v dlazbe, odvoz sutiny, pokládka kábla, chráničky, fólia, piesok, pásovina 30x4, uvedenie do pôvod.stavu	m	95,82	30,00	2 874,60	2 874,60	0,00	október 14	apríl 15
54.	Rekonštrukcia stožiar. základu	m	22,14	44,00	974,16	974,16	0,00	október 14	apríl 15
55.	Stožiar kuželový zinkovaný výšky 6 m typ STK 60/60/3	ks	264,54	44,00	11 639,76	11 639,76	0,00	október 14	apríl 15
56.	Doprava stĺpov	hod	600,00	1,00	600,00	600,00	0,00	október 14	apríl 15
57.	Dispečing softwér pre vizualizáciu dat Vo + hardware + sprevádzkovanie systému	sub	9 295,68	1,00	9 295,68	9 295,68	0,00	október 14	apríl 15
58.	Riadiaci čip DC	sub	198,90	42,00	8 353,80	8 353,80	0,00	október 14	apríl 15
59.	Inštalácia čipu DC do svietidla	ks	10,20	42,00	428,40	428,40	0,00	október 14	apríl 15
60.	Revízie svietidla	ks	4,20	216,00	907,20	907,20	0,00	október 14	apríl 15
61.	Revízia rozvádzača	ks	19,80	5,00	99,00	99,00	0,00	október 14	apríl 15
62.	Východisková revízia stožiara s jedným svietidlom	ks	3,00	214,00	642,00	642,00	0,00	október 14	apríl 15